VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Megrendel6 neve: Jaszkisér Varos Onkormanyzata
Székhelye: 5137 Jaszkisér, F6 Ut 7.

Adészam: 15732891-2-36 e
Bankszamlaszadm: 11745114-15409766

Képviseli : Lukacsi Gyorgy Polgarmester,

mint Megrendeld, masrészrol

i

Vallalkozo neve: PE-DA KER KFT

Székhely: 5135 Jaszivany, Kovesut diilo 2.
Kapcsolattartd neve: Farkas Péter

Adoészam: 25412532-2-16
Bankszamlaszam: 10400566-50526784-65651006
Cégjegyzék szam: 16-09-016525,

mint Véllalkoz6 (a tovabbiakban egyiittesen: Felek) k6zott az alulirott napon €s helyen az
alabbi feltételekkel:

El6zmény:

Jaszkisér Varos Onkormanyzata Magyarorszag 2017. évi kozponti koltségvetésérél szolo
2016. évi XC. torvény 3. mellékletének II. 2.a), b) és c) pontjdban szabalyozott
Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztések tdmogatasa jogeimen elektronikus uton
352215 ebr42 azonosité szamon palydzatot nyjtott be a Beliigyminisztérium felé.

A Korméany az egyes telepiilési onkormanyzatok feladatellatdsdnak témogatdsa érdekeében
torténd eldiranyzat dtcsoportositasardl szold 2068/2017. (XI1.28.) Korm. hatdrozatdban hozott
déntése alapjan Jaszkisér Varos Onkormanyzaténak az elsé korben forrdshidny miatt
elutasitott palyazata timogatasban részesiilt.

A Belteriileti utak, jardak, hidak felajitisa alcél esetében a maximalisan elnyerheté
tdmogatas Osszege 15 millio forint. A tamogatasi intenzitds (figyelembe véve az adderd-
képességét a telepiilésnek) 75%. Sziikséges Onerd 25%, azaz maximalis tdmogatasi igény
esetén 3 750 000,- Ft.

Jaszkisér Varos Onkormdanyzata a benyujtott péalydzat alapjan a Kormény dontésének
megfeleléen 11.243.717,-Ft vissza nem téritend6 tdmogatasban részesiilt.

A palyazat keretében az ttalappal rendelkez$ nem aszfaltos utak (Szegfli, Liliom, Viola,
Nefelejcs, Virdg utcak) aszfaltozasi, illetve katyuzasi munkalatainak kivitelezése valosul meg.

1./ A vallalkozasi szerz6dés targya és mennyisége, a vallalkoz6i dij:

Jaszkisér beleteriileti utak épitése
1.1 Aszfaltozas:

Liliom utca: 325 mx3m=975m
Viola utca: 305 mx3m=915m?’
Osszesen: 1890 m?
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Miiszaki leiras :
- profilozas
- palyaszerkezetben keletkezett katyuk sziikség szerinti kiegyenlitése
- portalanitas
bitumenemulzi6 permetezés (B40) a teljes feliileten
- 4+1 cm vastagsagban AC 11 50/70 jel kopoaszfalt beépitése gep1 erovel
- tomorités,simitas. -

Egységar: 4500.- Ft / m? + AFA (27%) -
Az aszfaltozasi munkdk mind6sszesen: 8.505.000.- Ft + AFA (27%) 2.296.350,-; azaz brutté
10.801.350.- Ft.

1.2 Makadam utak:

Virdg u.: 280 m x ~3 m = 840 m*> = 934.080.- + AFA
Nefelejcs u.: 245 m x ~3 m = 735 m? = 817.320.- + AFA
Szegfii u.: 260 m x ~3 m = 780 m>= 869.052.- + AFA

Miiszaki leiras: ‘
- palyaszerkezetben keletkezett katyuk sziikség szerinti klegyenhtese martaszfaltbél

- 4tlagosan 5 cm M32 zGzott ko Beépitése dtlagosan 3 m szélességben

- simitas, tomorités
Utburkolat javitdsi munkak minddsszesen: 2.620.452.- Ft + AFA (27%), azaz bruttd
3.327.974.- Ft.

A 1.1, valamint az 1.2 pontban meghatéarozott feladatok véallalkozasi dija:

netté 11.125.452.- Ft + AFA (27 % ) 3.003.872.- Ft, azaz a vallalkozési dij minddsszesen
brutt6: 14.129.324.-Ft

2./
2.1 Jelen vallalkozasi szerzddés hatdrozott idére, azaz 2018. méjus 03-t6l a szerzédés 1.

pontjidban meghatarozott feladatok elvégzéséig, de legkésdbb 2018. majus 31. napjdig jon
1étre.

2.2 Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy a munkatertiletet épitésre alkalmas allapotban
2018. mdjus 03. napjaig Vallalkozé rendelkezésére bocsatja. A munkateriilet ataddson
Megrendeld bemutatja a javitando utszakaszokat, mig a Vallalkozé a munkatertiletet atveszi.
A munkateriilet atadas-atvétel feltételei jegyzOkonyvben keriilnek rogzitésre. A munkatertilet
atadasi késedelem azonos idej(i hataridé hosszabbitast von maga utan.

3./
A Megrendeld az épit6 és munkagépek, lizemanyag, épitési anyag stb. taroldsahoz sziikséges
felvonulasi és tarolasi helyet a munkateriileten térités nélkiil biztositja.

4./
4.1 Vallalkozé jogosult alvallalkozdt bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéert

vallalt teljes kort feleldsség mellett.

4.2 Vallalkozo koteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletében eldirtak
szerint eljarni (épitési naplovezetés, felel6s miiszaki vezetdi tevékenység).



5./

5.1 Véllalkoz6 kotelezettséget vallal, hogy az 1. pontban foglalt munkalatokat 2018. majus
31-ig befejezi.

5.2 Vallalkozé 1 év jotallasi és a jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi
kotelezettségeket vallal, melyek kezdetének id6pontja a hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras datuma. Esetleges javitds esetén a szavatossagi id6 a javitott részre ujra
kezdddik.

5.3 Viéllalkozo hibés teljesités esetén - kiilon dijazas nélkiil - haladéktalanul gondoskodik a
kijavitas elvégzésérol.

5.4 Vallalkozonak a kivitelezési munkafolyamatok végzését, az anyagok és eszkozok
mozgatasat gy kell végrehajtania, hogy a szallitas soran az utak és azok miitargyai, valamint
a kornyez6 épiiletek és ndvényzet karosodast, sériilést ne szenvedjenek. Az esetlegesen
keletkezett karok helyreallitasi koltsége vallalkozot terhelik.

5.5 Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzddés targyat képezé munkdkat jelen szerzddés
feltételei alapjan I. osztdlyG minGségben végzi el, 1. osztalytol eltérd teljesités esetén
megrendelé meghatarozott mértékli értékcsokkenést érvényesithet. Selejtes teljesitést
megrendelé nem fogad el, ez esetekben vallalkozét dijtalan kijavitasi kotelezettség terheli.

5.6 A munkélatok mindsitésére a vallalkozd képviseldjével kozosen végzett helyszini bejaras
soran kertil sor a miiszaki iranyelvek figyelembevételével.

6./

6.1 Megrendel6t megilleti az a jog, hogy a munkateriileten végzett munkavégzést, illetve
beépitésre keriilé anyagokat barmikor ellenérizze. Amennyiben a kivitelezéshez sziikséges
anyagok hibasak, nem szabvanynak megfelel6ek, vagy nem a vallalkozdi ajanlatban szerepld
minéségnek megfeleléek, Vallalkozd koteles ezen anyagokat haladéktalanul és dijmentesen
kicserélni. Az atadas- atvételi jegyzokonyvben rogzitett hibakat és hidnyossagokat Vallalkozo
koteles haladéktalanul és dijmentesen kijavitani. Ha a Véllalkoz6 a poétlasi és javitasi munkak
elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld a sziikséges
munkékat Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

7./

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljardst folytatnak le, melynek soran
jegyz6konyvben rogzitik az atadas- atvételnél észlelt hibdkat, hidnyossagokat €s kijavitasuk
hataridejét.

8./

8.1 Ajanlattev$ szamlajat az alairt teljesitésigazolast kovetden nyujthatja be. Fizetés a szdmla
kézhezvételétdl szamitva 30 napon beliil atutalssal.

8.2 Megrendel6 kijelenti, hogy a sziikséges pénziigyi fedezet rendelkezésre all.

8.3 Késedelmes fizetés esetén vallalkozdé a jegybanki alapkamat mértékével novelt
(késedelmes napok figyelembevételével) sszegre tarthat igényt.
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8.4 Megrendel6 kézremiikdddje: Lukacsi Gydrgy polgarmester.
A munkaélatok miszaki ellenére: Béta Zoltan tigyvezeté KISER-SZOLG Nonprofit Kft.
Vallalkozo6 kozremiikodoje: Farkas Péter tigyvezeté PE-DA-KER Kft.

9./
Jelen vallalkozasi szerzodéses feltételekben nem szabédlyozott kérdésekben a Polgéri
Torvénykonyv és a targyhoz kapcsolodd egyéb jogszabalyok rendelkezései irdnyadok.
Szerz6d6 felek értékhatartol fiiggben a .Jaszberényi Jarasbirdsag, illetve a Szolnoki
Torvényszék kizardlagos illetékességét fogadjak el.

10./
Jelen vallalkozasi szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi Jaszkisér Véaros Onkormanyzata
Képviselo-testiiletének 104/2018. szamu képvisel6-testiileti hatarozata.

11/
Felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben egyezét 4 példanyban jovahagyolag

alairtak.
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/ Farkas Péter ligyvezet6
Jaszkisér Varos Onkorméanyzata . PE-DA-KER Kft.




